宁西铁路西安至合肥段增建第二线小厉联络线电气化改造工程甲供物资设备采购招标第1次答疑
宁西铁路西安至合肥段增建第二线小厉联络线电气化改造工程信号、电力、牵引变电等甲供物资设备采购招标答疑

招标编号：WTXL-2014-08

中心备案编号：HBSJ-201406TL-141008

一、    技术部分

XH04提速道岔转辙设备

1、请明确该可动心轨道岔的工务及电务图号，便于价格确定；也请明确使用的电转机型号数量，可动心轨道岔对应的安装装置不同，所配套的电转机不同，涉及到的价位区别很大。为了公平，标书的可操作性，请道岔型号，电转机型号数量明确公示。

答：客专线（07）004道岔2组（厉山站），GLC(07)02道岔2组（厉山线路所及小林站各1组）；

QB04互感器

1、物资需求一览表QB04电流互感器电压等级为72.5kV（2台），而技术规范共同条款中要求电压等级为10kV，请澄清QB04电流互感器实际要求电压等级是多少？

答：电流互感器电压等级为10kV  5P20 300/1A。

QB05避雷器

1、物资一览表中，规格型号为42kV 10kA的32台氧化锌避雷器是否是接触网用避雷器？如是，请给出详细的技术规格书。如否，请明确是否同为瓷套避雷器。

答：小厉联络线牵引变电需要的42kV 10kA避雷器为11台，小厉联络线接触网需要的42kV 10kA避雷器为32台（配置动作计数器）；均为复合套材质。

2、物资一览表中，注明避雷器配动作计数器，技术规格书中要求在线监测器，请问以哪项为准？

答：每台避雷器均配置配动作计数器，同时，本工程配置一套在线监测器。

3、技术规格书中27.5kV避雷器及10kV避雷器安装方式为户内及户外，请问户内及户外避雷器各多少台？

答：4台27.5kV避雷器为户内，其余均为户外。10kV避雷器均为户内安装。
SP01声屏障

1、请明确路基声屏障技术性能指标?

答： 详见技术规格书。

2请明确本次招标轻质吸、隔声单元板是否包含安装及钢立柱？请明确吸声砖部分是否包含安装费用？若包含安装，请明确是否包括吸声砖钢筋混凝土框架的安装费用？

答：不包含珍珠岩尖劈吸声砖、吸声砖钢筋混凝土框架安装，详见招标文件。

3、根据招标文件要求，我司已向中国铁路总公司铁路产品质量监督检验中心咨询，该机构实验室无法出具轻质吸、隔声单元板的防火性能以及吸声砖的抗压强度的检测报告，请招标人明确，这两个检测项的检测报告是否可以不提供检测报告？

答：防火性能指标可由国家建筑材料测试中心出具，其他技术指标须由原铁道部产品质量监督检验中心出具；详见技术规格书。

 

4、招标文件物资需求一览表中单项物资数量之和与合计数量不符，请招标人明确，该表中序号5 轻质吸、隔声单元板制作是否是重复的？

答：详见物资需求一览表
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	项目名称
	物资名称
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	数量
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	1
	宁西铁路西安至合肥段增建第二线小厉联络线电气化改造工程甲供物资设备采购招标
	轻质吸、隔声单元板制作、运输和安装
	1960×500×140mm
	详见技术规格书
	m2
	1283.30
	工地设备沿线安装地点
	施工单位
	全新完好

车板交货
	负责安装

验收合格
	2015.7底至2015.9底
	 

	2
	
	珍珠岩尖劈吸声砖制作、运输（h=2.0m）
	300×280×240

mm
	详见技术规格书
	m2
	1343.50
	工地设备沿线安装地点
	施工单位
	全新完好

车板交货
	指导安装

验收合格
	2015.7底至2015.9底
	 

	3
	
	珍珠岩尖劈吸声砖制作、运输（h=2.5m）
	300×280×240

mm
	详见技术规格书
	m2
	10922.40
	工地设备沿线安装地点
	施工单位
	全新完好

车板交货
	指导安装

验收合格
	2015.7底至2015.9底
	 

	4
	
	珍珠岩尖劈吸声砖制作、运输（h=3.0mm）
	300×280×240

mm
	详见技术规格书
	m2
	822.50
	工地设备沿线安装地点
	施工单位
	全新完好

车板交货
	指导安装

验收合格
	2015.7底至2015.9底
	 

	5
	　
	合   计
	　
	　
	　
	14371.7
	　
	　
	　
	　
	　
	 


                               

                                                             武汉铁路局信阳工程建设指挥部

                                                                  2015年 7 月 1 日
